# 入 札 結 果 報 告 書

| 工事又は業務名 | 工期又は<br>履行期間<br>（予定） | 請 負 金 額 | 請　負　業　者 | 入 札 日 | 入札参<br>加者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弓道場改修工事 | 令和6年9月11日<br>～<br>令和6年12月6日 | ¥4,873,000 | 福岡県糟屋郡須恵町大字旅石８７６－１４<br>株式会社新光工務店<br>代表取締役　久家　和彦 | 令和6年9月5日 | 6 |
| 水道事業　筑紫野古賀線須恵中央交差点南側水道管改良工事 | 令和6年9月10日<br>～<br>令和6年12月9日 | ¥2,159,300 | 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１４４－３<br>五水設備<br>代表者　　宮本　五郎 | 令和6年9月5日 | 6<br>（辞退1社除く） |
| 城山～新原線歩道改良工事 | 令和6年9月12日<br>～<br>令和6年11月13日 | ¥1,727,000 | 福岡県糟屋郡須恵町大字植木２００８－１１<br>株式会社ツルタ<br>代表取締役　鶴田　靜雄 | 令和6年9月5日 | 5 |
| 名引水路改良工事 | 令和6年9月13日<br>～<br>令和7年3月18日 | ¥18,150,000 | 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷立毛９７８番地の３<br>株式会社山翔<br>代表取締役　植田　秀一郎 | 令和6年9月5日 | 5<br>（無効1社除く） |
| 須恵第二小学校食器食缶洗浄機購入 | 令和6年9月20日<br>～<br>令和7年1月9日 | ¥6,413,000 | 福岡県福岡市博多区昭南町３－１－１３－１０５<br>太平調理機株式会社<br>代表取締役　平山　操 | 令和6年9月5日 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |